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园湖校区图书馆三楼会议室、卫生间装修和礼堂修缮项目施工合同



合同编号：                   




签订合同地点： 南宁市 
签订合同时间：     年  月  日 






发包人(全称)： 广西交通职业技术学院 
承包人(全称)：                             

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称： 园湖校区图书馆三楼会议室、卫生间装修和礼堂修缮项目 
工程地点： 南宁市青秀区园湖北路12号（园湖校区）。 
工程内容： 详见附件招标工程量清单。 

二、工程承包范围
承包范围及承包方式： 本项目人工、材料、机械由承包方供应（包工包料）。项目施工的水电费按结算总价的5‰，由承包人向发包人支付。 

三、合同工期
开工日期：      年    月    日                      
竣工日期： 2022 年    月     日
合同工期总日历天数：   天。如逾期交付，承包人不得再承接学校的项目，其项目负责人及施工代表不得再对接学校其它项目。

[bookmark: _GoBack]四、质量标准
工程质量标准： 合格。 

五、合同价款
合同价金额(大写)：                 （¥：      元）
（此合同价款已遵照承包人投标文件执行下浮优惠率     % ）。

六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、2021～2022年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目协议
2、2021～2022年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目中标通知书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
8、其他相关资料
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：      年    月    日
合同订立地点： 南宁市 
本合同一式捌份，双方各执肆份，双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

发包人：(公章) 广西交通职业技术学院        承包人：(公章) 
                  
住    所：南宁市昆仑大道1258号              住    所：              

法定代表人或 	                            法定代表人或
     委托代理人：                               委托代理人：
电    话： 	     电    话：
传    真：0771-5624699                     传   真：  
开户银行：广西北部湾银行南宁市园湖支行    开户银行： 
帐    号：0801012200002202 	     帐    号：
[bookmark: _Toc180225667]邮政编码： 530023	     邮政编码：







                          专用条款
[bookmark: _Toc118023777][bookmark: _Toc43044940]一、词语定义及合同文件
[bookmark: _Toc43044942][bookmark: _Toc118023778]1. 语言文字和适用法律、标准及规范
1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。
1.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规： 现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。 
1.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。
发包人提供标准、规范的时间： 合同订立生效后3个工作日内。 
国内没有相应标准、规范时的约定： 按行业标准或施工企业标准。 

[bookmark: _Toc43044943][bookmark: _Toc118023779]2. 图纸
2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：     
发包人对图纸的保密要求： 除施工单位及审计单位外，不得向其它单位或个人泄露。 
使用国外图纸的要求及费用承担： 无。 


[bookmark: _Toc118023780][bookmark: _Toc43044944]二、双方一般权利和义务
[bookmark: _Toc118023781][bookmark: _Toc43044945]3. 发包人派驻工程师
姓名：         电话：               

[bookmark: _Toc43044946][bookmark: _Toc118023782]4. 项目经理
4.1  姓名：          电话：              
4.2 项目经理须代表承包人负责与学院对接工作并安排、协调相关施工工作，其带班生产时间不得少于施工时间的80%。合同履行期间如发现项目经理长期未到岗履职，第一次责令其限期整改；第二次除责令其限期整改外，从进度款或结算款中扣除每次伍仟圆；第三次，学院有权终止施工合同；如果承包人拒不整改，或在限定期限内未完成整改的，学院有权终止施工合同。

[bookmark: _Toc118023783][bookmark: _Toc43044947]5. 发包人工作
5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前3天。 
　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前三天。 
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前三天。 
　　（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前3天。 
 　　（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前3天。 
　　（6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前3天由业主提供。 
　　（7）图纸会审和设计交底时间： 开工前3天由业主负责。
　　（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人负责与相关部门协商处理、承包人积极配合。 
　　（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。
5.2发包人委托承包人办理的工作：无。

6、承包人工作
6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
　 （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 开工前5天。 
　 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日前。  
 　  （3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求： 由施工单位自行负责。   
　 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。 
　 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 由施工单位行
负责。  
　 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 无。 
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 如果有需要保护的，承包人负责做好保护措施，产生的费用发包人签证确认，工程结算时支付给承包人。 
（8）施工场清洁卫生的要求： 由施工单位负责现场的安全及文明卫生工作。  
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。


[bookmark: _Toc118023785][bookmark: _Toc43044949]三、施工组织设计和工期
[bookmark: _Toc118023786][bookmark: _Toc43044950]7. 进度计划
7.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 开工前3天。 
工程师确认的时间： 收到后5日内。
7.2 群体工程中有关进度计划的要求： 无。 

[bookmark: _Toc43044951][bookmark: _Toc118023787]8. 工期延误
8.1 对以下原因造成工期延误,经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第13条执行。
8.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：  不可抗力的原因（含连续雨天）。   
8.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的 5 %。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
8.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。
8.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。


[bookmark: _Toc43044952][bookmark: _Toc118023788]四、质量与验收
9. 工程质量
9.1 发包人对工程质量的要求： 合格。     
9.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。
 
10. 隐蔽工程和中间验收 
　10.1 双方约定中间验收部位： 隐蔽工程。 　　
　

[bookmark: _Toc118023792][bookmark: _Toc43044956]五、合同价款与支付
[bookmark: _Toc118023793][bookmark: _Toc43044957]11. 合同价款及调整
 11.1 本合同价款采用固定单价方式确定。
 采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除设计变更、政策性调整、签证工程经建设单位核准后按实结算外的其他风险。
风险范围以外合同价款调整方法：①因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按投标人投标时的中标单价进行结算，工程量清单中有类似细目的参考类似中标单价结算；新增项目有定额的套定额计算，定额费率取中值结算，其中材料价格有信息价的按信息价（依据信息价区间取中值），无信息价的双方到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目须乘以（1-中标优惠率）。②国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。
11.2.工程结算核减率未超过6%(含6%)的，审核费用由学院承担;工程结算核减率超过6%以上的，超过6%以上部分审核费用由承包人承担。当承包人在工程结算中出现核减率超过6%以上的情形时：第1次予以警告；第2次承包人不得再承接学院的项目，其项目负责人及施工代表不得再对接学院其它项目。 

[bookmark: _Toc118023795][bookmark: _Toc43044959]12. 工程量确认：
12.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日前。    
12.2工程量及工程签证需经监理单位及建设单位按实核准后计入结算。
12.3 计量方法
工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。
12.4 计量单位  
除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

[bookmark: _Toc43044960][bookmark: _Toc118023796]13. 工程款（进度款）支付
13.1 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 合同签订后发包人预付承包人本工程合同总价的30%进度款，工程竣工验收合格后，工程款支付到合同价款的 80%，完工验收合格并经第三方审计部门审定后，发包人支付至审定结算总价的97% 。剩余结算总价的3%作为质量保修金，质量保修期满后5个工作日内发包人支付质量保修金。 
13.2发包人必需以银行转帐的方式将所有工程款（进度款）转入本合同指定的承包人的开户银行及帐号内。否则，发包人支付工程款时，不按本合同约定支付到承包人指定账户的，由此而造成的一切法律责任由经济责任由发包人承担。
[bookmark: _Toc118023797][bookmark: _Toc43044961]六、材料设备供应
[bookmark: _Toc118023798][bookmark: _Toc43044962]14. 发包人供应材料设备
14.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(l)材料设备单价与一览表不符：无。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。
(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。
(4)到货地点与一览表不符：无。
(5)供应数量与一览表不符：无。
(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正。

[bookmark: _Toc118023799][bookmark: _Toc43044963]15、承包人采购材料设备
15.1 承包人采购材料设备的约定：本工程由承包人自行采购的工程材料和设备（政府集中采购的除外），采购前须征得发包人或其授权人认可同意。

七、竣工验收与结算
16、竣工验收与结算 
　　16.1承包人提供竣工图的约定：承包人按实际工程施工提供竣工图 。
16.2中间交工工程的范围和竣工时间： 无。 　
16.3竣工验收后，承包人须在21日内按照学院的竣工结算资料目录，提交相关结算资料；如果超期提交资料达30日，从结算款中扣除贰仟圆。
十、违约、索赔和争议 
17、违约 
　　17.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_无。  
　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 发包人未按约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权停止施工，发包人承担违约责任，即每延误一天按应付金额的0.1%支付给承包人违约金，相应工期顺延。 
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，同时每延误一日向承包人支付应付款额的0.1%的违约金。  
　　双方约定的发包人其他违约责任： 双方另行协商。 
　　17.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 
　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任： 承包人自身原因或工程质量不合格返工除工料费外，延误工期的每天应付违约金按合同价的0.1%给发包人，工期顺误违约金的最高限额为合同价的5%。 
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 因承包人责任致工程质量达不到约定的质量标准的，承包人应无条件返工，并承担此而造成的发包人的损失。 
 　　双方约定的承包人其他违约责任： 双方另行协商。 
[bookmark: _Toc118023806][bookmark: _Toc43044969]
18、争议
18.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请南宁仲裁委员会进行调解；
(2)采取第 （1） 种方式解决，并约定向仲裁委员会提请仲裁。
[bookmark: _Toc118023807][bookmark: _Toc43044970]十一、其他
[bookmark: _Toc118023808][bookmark: _Toc43044971]19. 工程分包
19.1本工程不允许分包。
19.2 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同， 
19.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。
19.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。
19.2.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。
19.2.4承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金。
[bookmark: _Toc43044972][bookmark: _Toc118023809]20. 不可抗力
20.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。
[bookmark: _Toc43044973][bookmark: _Toc118023810]21. 保险
21.1 本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容: 自行负责办理。 
发包人委托承包人办理的保险事项： 无。 
(2) 承包人投保内容：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

[bookmark: _Toc43044974][bookmark: _Toc118023811]    22. 担保
22.1 本工程双方约定担保事项如下： 无。 
22.2 双方约定的其他担保事项： 无。 

[bookmark: _Toc118023812][bookmark: _Toc43044975]23 合同份数
23.1 双方约定合同副本份数： 本合同一式捌份，发包方、承包方各持肆份。 
1. [bookmark: _Toc69654573][bookmark: _Toc68547804][bookmark: _Toc68452840]补充条款： 合同实施期间，施工单位必须同意且接受学院有关施工单位的考核制度，考核由扣款机制、淘汰机制组成，服从学院的考核管理、处罚及淘汰机制。
24.1扣款机制
（1）.学校根据校内项目建设情况制定《施工管理扣款明细表》，当承包方出现《施工管理扣款明细表》中描述的行为时，校方根据扣款明细表规定的金额进行扣款，并要求承包方限期整改。若单项工程被扣款超过3次，项目竣工验收后，项目最终结算款按审计结算金额的95%结算（含质保金）。
（2）.扣款由后勤保障服务中心项目管理人员或监理人员负责，定时或不定时对施工现场检查，对出现的质量、进度施工问题，按照相关规范及标准查证核实后，填写《施工扣款通知单》，经项目经理或项目负责人签字后实施扣款。
（3）.扣款金额从进度款或结算款中扣除。
（4）.对同一问题出现3次不整改或整改不到位的，该分项或施工内容不计入结算。
（5）.施工管理扣款明细见下表
	施工管理扣款明细表

	编号
	内容
	金额

	（一）土建工程

	1
	轴线位移超过规范要求
	100元/处

	2
	标高偏差超过规范要求
	100元/处

	3
	接缝不严、缝隙超过要求
	50元/处

	4
	模板清理不干净，拆模板后砼中有缝隙、杂物
	100元/处

	5
	墙柱垂直度超过规范要求
	50元/处

	6
	钢筋类型、级别、直径不符合设计要求
	100元/根

	7
	锚固长度不够，搭接长度不够
	100元/根

	8
	箍筋未按要求区域加密
	100元/处

	9
	钢筋遗漏
	200元/根

	10
	电弧焊尺寸偏差、焊接不成型、未焊透
	100元/根

	11
	未按要求现场取样
	200元/次

	12
	砼振捣不密实、蜂窝麻面
	50-200元/处

	13
	表面不平整
	100元/次

	14
	未及时覆盖及浇水养护
	200元/次

	15
	未按要求制作试块
	200元/次

	16
	砌浆强度不够
	50元/处

	17
	砌体轴线位移超过规范要求
	100元/处

	18
	标高偏差超过规范要求
	500元/处

	19
	砌缝砂浆不饱满
	50元/处

	20
	找坡不准，排水不畅
	100元/次

	21
	找平层起砂开裂
	50元/处

	22
	防水层厚度不够
	50元/处

	23
	屋面渗水
	500元/处

	24
	材质不合格
	500元/批

	25
	门窗安装不方正
	50元/处

	26
	锚固安装做法不符合要求
	50元/处

	27
	门窗渗漏
	200元/处

	28
	开启不灵活
	50元/处

	29
	抹灰层空鼓、开裂
	50元/处

	30
	抹灰层开裂脱落
	100元/处

	31
	墙面砖空鼓、脱落
	100元/处

	32
	墙面开裂
	200元/处

	33
	墙面渗漏
	200元/处

	34
	地面砖空鼓、平整度偏差大
	100元/处

	35
	墙面腻子裂缝、起泡、超皮、脱落
	50元/处

	36
	墙面漆颜色不均匀、流挂、刷痕
	50元/处

	37
	保温层厚度达不到
	200元/处

	38
	保温不平整、不均匀
	200元/处

	39
	保温隔热材料不符合设计要求
	200元/处

	40
	未按照规范施工
	200元/处

	41
	找平层空鼓、裂缝
	50元/处

	42
	找坡不准、排水不畅、积水
	200元/处

	43
	防水层厚度不足
	200元/处

	44
	天花板漏水
	500元/处

	（二）安装工程

	45
	给水管及消防管漏水
	200元/处

	46
	给水管及消防管使用的材料与要求使用的不同
	500元/批

	47
	管道支架制作安装不合格
	50元/处

	48
	管道安装未严格按照设计图纸施工
	50元/处

	49
	室内消防箱安装及配管不规范
	50元/处

	50
	管道穿板处漏水
	100元/处

	51
	排水管道阻塞
	200元/处

	52
	管道安装歪斜不美观
	50元/处

	53
	灌水试验未进行或已进行但不认真，质量不合格
	100元/处

	54
	管道安装未严格按照图纸及规范要求施工
	100元/处

	55
	导线、线缆连接错误
	200元/处

	56
	导线、线缆品牌与要求不符
	100元/处

	57
	导线、线缆规格与要求不符
	100元/处

	58
	灯具品牌与要求不符
	100元/处

	59
	灯具、开关、插座安装缺陷
	20元/处

	60
	进场材料不报验、检，产品资料不齐全
	500元/批

	（三）进度管理

	61
	承包方原因造成月进度计划未完成的
	500元/次

	62
	进度滞后而又不按业主、监理指令增加人力、物力采取赶工措施
	300元/次

	63
	对业主以工程联系单发出的指令未按期执行
	300元/次

	（四）其他

	64
	施工过程中，损坏学校设施设备
	200元/次

	65
	进入教学楼、办公室、学生宿舍施工，肆意损坏师生物品，踩踏桌椅板凳
	200元/次

	66
	在校内倾倒建筑垃圾
	200元/次

	67
	施工现场打架斗殴、偷窃
	500元/次

	68
	未经学校同意，私拉线路取电
	200元/次


24.2淘汰机制
项目验收后由验收小组填写承包单位项目考核表，若考核评价出现2项“较差”，承包单位不得再承接学校的项目，其项目负责人及施工代表不得再对接学校其它项目。项目最终结算款按审计结算金额的95%结算（含质保金）。
承包单位项目考核表
	评价项目
	考核内容
	良好
	一般
	较差

	安全、文明施工及环境保护措施
	按国家和南宁市有关安全生产的要求，做好安全生产保证措施、安全生产事项、治安保卫、文明施工、紧急情况处理、事故处理、安全生产责任、职业健康、环境保护等工作。（注：依据《安全、文明施工及环境保护措施评分表》，得分率高于85%的为良好；65%～85%的为一般；低于65%的为较差）
	
	
	

	项目经理（或项目负责人）业务水平
	具备较强的责任心，良好的沟通能力；具备较强的专业技术水平，能及时发现施工问题，并提出较好的解决方案；配合学校办理相关手续；配合管理部门进行施工管理；按合同约定和学校的要求完成各项工作。
	
	
	

	工程质量
	工程质量标准必须符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求，有关工程质量的特殊标准或要求应符合专用合同条款约定。（注：工程质量优于要求的为良好；符合要求的为一般；不达要求的为较差）
	
	
	

	工程感观
质量
	通过观察和必要的测量，对工程外在的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法以及使用的方便性等的质量是否符合要求。
（注：依据《单位（子单位）工程观感质量评分表》，达到好的标准为良好，达到一般的标准为一般，感观质量明显不符合要求且无法整改的为较差）
	
	
	

	合同工期
	除按合同约定的可顺延的工期以外，应按期竣工验收。（注：按期竣工为良好；超合同工期15%为较差）
	
	
	

	材料与设备
	进场材料与设备应按施工说明和设计有关标准进行采购，并提供产品合格证明及出厂证明，严禁以次充好；所有材料与设备必须经监理、甲方确认后方可安装（注：所提供材料设备的规格、数量、质量不符合合同约定或不经监理、甲方确认就安装的，且情况严重的为较差）
	
	
	

	竣工结算
	保证提交的竣工结算资料真实、准确，在竣工验收合格后30日内提交完整的竣工结算资料。（注：1、结算资料提交期限超过30日的，结算资料弄虚作假或真实性、准确性较差的，不按校方要求配合结算审核且情节严重的情况，均视为较差。2、工程结算核减率未超过6%(含6%)的，审核费用由学校承担;工程结算核减率超过6%以上的，超过6%以上部分审核费用由承包单位承担。3、当承包单位在工程结算中出现核减率超过6%以上的情形时：第1次予以警告；第2次承包单位不得再承接学校的项目，其项目负责人及施工代表不得再对接学校其它项目。） 
	
	
	

	其他事项
	在审计过程中发现有违反法律规定，或者有严重违反合同约定的其他事项为较差，如果没有发现的，应划斜杠表示不评价
	
	
	








附件：工程质量保修书

发包人(全称)：   广西交通职业技术学院   
承包人(全称)：                          
为保证 园湖校区图书馆三楼会议室、卫生间装修和礼堂修缮项目 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起，此项目质保期为1年。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
0. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
0. 土建工程为 2 年；
0. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
0. 供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；
0. 电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备为 2 年；
0. 装修工程为 2 年；
0. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
0. 在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；
0. 绿化工程为 工程验收合格后三个月。
0. 市政工程为1年
三、质量保修保质责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 3  %
质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还
发包人在应付款中扣出，在工程保修期满后5个工作日内，将保修金（不计利息）余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。



发包人(公章)：广西交通职业技术学院            承包人(公章)： 
法定代表人或	    法定代表人或
委托代理人(签字)：                             委托代理人(签字)：
年    月    日                          年    月    日




1

-10-


